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Székesfehérvár déli összekötőút 2.a‐2.b ütemeinek tanulmányterve, 

2 db vasúti keresztezés feletti közúti felüljáró 

létesítése 

TANULMÁNYTERV 

MŰSZAKI LEÍRÁS és KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

 

1.  BEVEZETÉS 

 

Tárgyi  tanulmányterv  a  Székesfehérvár  déli  összekötőút  2.a  ‐2.b  ütemű  fejlesztési  projekt 

keretében  létesítendő,  2  db  vasúti  keresztezés  feletti  közúti  felüljáró  tanulmányterveit 

tartalmazza. 

Tárgyi  tanulmánytervet  az  MSc  Kft.  mint  híd  szakági  Tervező  a  Közlekedésfejlesztés  Kft. 

megbízásából és adatszolgáltatása (út, geodézia, talajmechanika) alapján készítette. 

Az új összekötőút a 0+803 km szelvényben keresztezi a Tárnok‐Székesfehérvár vasútvonalat, 

ennek bevágása felett épül a H0803 jelű közúti felüljáró. 

Az 1+201 km szelvényben, a Pusztaszabolcs‐Székesfehérvár vasútvonal felett pedig a H1201 

jelű közúti felüljáró épül. 

Az út mindkét híd esetében alaprajzilag R=1400 m‐es bal  ívben fut. A hídon 2 sávos közút, 

valamint kerékpárút és járda vezet át a mintakeresztszelvény szerint. A híd alatt átvezetendő 

vasúti űrszelvény magassága 6,20 m+0,25m=6,45m. 

A hidakon vezetőkorlát és kerékpárút/gyalogjárda korlát átvezetése, továbbá a vasút feletti 

szakaszon vasúti védőrács telepítése szükséges. 

Alapozás tekintetében mindegyik hídváltozat D=80 cm átmérőjű fúrt cölöpalapozással készül. 

 

A  H0803  jelű  hídnál  2  db  felsővezeték  tartó  oszlop  áthelyezésére  van  szükséges,  mert  a 

jelenlegi helyük fölé kerül a felszerkezet. 
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2.  HÍDKIALAKÍTÁSI VÁLTOZATOK 

 

H0803  j.  híd  „A”  változat:  Egynyílású,  150  cm‐es  előregyártott,  feszített  vasbeton  tartós 

hídszerkezet. 

 

A  közel  86˚‐os  keresztezés,  közel  49,0  m  széles  bevágása,  a  bevágásba  kissé  benyúló, 

párhuzamos szárnyfalas hídfők révén, 42,3 m‐es támaszközzel áthidalható. A felszerkezet 150 

cm magas, előregyártott feszített vasbeton tartókkal együttdolgozó, vasbeton pályalemezes 

öszvér szerkezet. A híd szélessége közel 15,0 m.  

A felszerkezet tömege jelentős, így ennek megfelelően erősebb alapozásra van szükség (több 

fúrt cölöp).  

Az építés során különleges segédszerkezetre nincs szükség, az előregyártott tartók daruzással 

a helyükre emelhetők. A tartók nagy tömege (53 tonna/db) és a mély gémbenyúlás  igénye 

miatt a bedaruzás jelentős kozkázatot rejt magában. A daruzáshoz vágányzárra nincs szükség, 

vágánymentes időszakban, illetve éjszakai üzemszünetben elvégezhető. A vasúti felsővezeték 

feszültségmentesítésére a beemelés idejére azonban szükség lehet. 

 

 

H0803 j. híd „B” változat: Egynyílású, acél főtartós öszvérszerkezet. 

 

Az  „A”  változat  felszerkezetének  magas  fajlagos  tömege  acél  főtartók  alkalmazásával 

csökkenthető. Ennek megfelelően gazdaságosabb alapozás építhető. Ebben a változatban is 

42,3  m‐es  felszerkezet  támaszközt  biztosító,  a  bevágásba  kissé  benyúló,  párhuzamos 

szárnyfalas  hídfők  készülnek.  A  felszerkezet  3  főtartós,  hegesztett  acél  „I”  tartókkal 

együttdolgozó, vasbeton pályalemezes öszvér szerkezet. A híd szélessége közel 15,0 m.  

Az építés során különleges segédszerkezetre nincs szükség, az acéltartók daruzással a helyükre 

emelhetők  (egy  főtartó  tömege  cca.  28  tonna.).  A  vasbeton  pályalemez  a  helyszínen 

betonozandó. Ezekhez a munkákhoz vágányzárra nincs  szükség, vágánymentes  időszakban, 

illetve  éjszakai  üzemszünet  használható.  A  vasúti  felsővezeték  feszültségmentesítésére  a 

beemelés, a zsaluzatépítés és a betonozás idejére szükség lehet. 
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H0803 j. híd „C” változat: Egynyílású, acél ívvel alátámasztott öszvérszerkezet. 

 

Ebben a változatban is a bevágásba kissé benyúló, párhuzamos szárnyfalas hídfők készülnek. 

A  felszerkezet  2  db  –  szükség  szerint  utólag  kibetonozott  ‐  acél  ívvel  alátámasztott 

öszvérszerkezet. Az ívre való letámaszkodás miatt a vasbeton lemezzel együttdolgozó acél „I” 

tartók  támaszköze  feleződik,  így  lényegesen  alacsonyabb  tartók  alkalmazhatók.  A  híd 

szélessége változatlan: 15,0 m.  

A változat jelentős esztétikai, városképi értékkel bír. 

Az  acélfelhasználás  a  „B”  változathoz  képest  kb.  33%‐al  nagyobb.  A  daruzható  tömegek 

azonban  itt  is  igen  kedvezőek.  Az  ívek  vízszintes  reakciójának  felvétele  miatt  azonban  az 

alapozás a „B” változathoz képest kissé robosztusabb.  

Az építés során különleges segédszerkezetre nincs szükség, az ívek és az acéltartók daruzással 

a helyükre emelhetők, a vasbeton pályalemez és az ívek esetleges kibetonozása a helyszínen 

készül.  Ezekhez a munkákhoz  vágányzárra nincs  szükség,  vágánymentes  időszakban,  illetve 

éjszakai  üzemszünetben  a  bedaruzás  elvégezhető.  A  vasúti  felsővezeték 

feszültségmentesítésére a beemelés, a zsaluzatépítés és a betonozás idejére szükség lehet. 

 

 

H0803 j. híd „D” változat: Egynyílású, acél Langer‐főtartós öszvér szerkezetű ívhíd. 

 

Az  51,50 m  támaszközű,  alsópályás,  vasbeton pályalemezzel  együttdolgozó,  acélszerkezetű 

Langer‐tartós  ívhíd  hídfői  a  bevágás  szélén  épülnek.  Emiatt  a  földmunkák  volumene  is 

minimális, a minimális méretű hídfők gazdaságosak. A függesztő rudazat „network” rendszerű. 

Ez a megoldás statikai, gazdaságossági, valamint esztétikai szempontból egyaránt előnyös.  

A  változat  fokozott  esztétikai,  városképi  értékkel  bír.  A  változat  helyszíni  munkaigénye  a 

legalacsonyabb, így megépíthetősége a lehető leggyorsabb. 

 

Az acélszerkezet hosszirányú betolással kerülhet a helyére,  így  ideiglenes alátámasztásokat 

kell építeni a bevágásban. A vasbeton pályalemez betonozása a helyszínen készül. Ezekhez a 

munkákhoz  vágányzárra  nincs  szükség,  a  betolás  üzemelő  vágányok  felett  elvégezhető.  A 

vasúti felsővezeték feszültségmentesítésére azonban szükség lehet, a betolás a zsaluzatépítés 

és a betonozás idejére. 
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H1201  j.  híd  „A”  változat:  Egynyílású,  90  cm‐es  előregyártott,  feszített  vasbeton  tartós 

hídszerkezet. 

A közel 77˚‐os keresztezés  szög ellenére a hídfőket a keresztezési pontban húzott érintőre 

merőlegesen  célszerű  megépíteni,  így  viszonylag  magas  tömör  hídfőkkel  25,3  m‐es 

támaszközű felszerkezet építhető. A felszerkezet vasbeton pályalemezzel együttdolgozó, 90 

cm‐es  előregyártott,  feszített  vasbeton  tartós  szerkezet.  A  hídfők  párhuzamos  szárnyfallal 

épülő, kitámasztott tömör hídfők. A töltéslezáró kúpok dőlése 1:1‐es.  

Az  építés  során  különleges  segédszerkezetre  nincs  szükség,  a  feszített  tartók  daruzással  a 

helyükre emelhetők, a vasbeton pályalemez a helyszínen betonozandó. Ezekhez a munkákhoz 

vágányzárra  nincs  szükség,  vágánymentes  időszakban,  illetve  éjszakai  üzemszünetben  a 

bedaruzás  elvégezhető.  A  vasúti  felsővezeték  feszültségmentesítésére  a  beemelés,  és  a 

betonozás idejére szükség lehet. 

 

 

H1201  j. híd „B” változat: Három nyílású, 90 cm‐es előregyártott,  feszített vasbeton tartós 

hídszerkezet. 

 

Bekerülési költségét tekintve kis mértékben gazdaságosabb és talán esztétikusabb megoldás 

lehet egy az „A” változathoz hasonló, de három nyílású, rejtett hídfős hídkialakítás, merőleges 

szárnyfalakkal.  A  főnyílásban  a  vasúti  átvezetés  található,  a  szélső  nyílásokat  az  1:1,5‐es 

előrézsű foglalja el. Kisebb volumenű alépítményi munkával járó, esztétikailag nyitottabb híd 

alatti teret biztosító változat ez.  

 

A rajzi munkarészeket lásd a mellékletben. 

 

 

3.  KÖLTSÉGBECSLÉS, ELŐNY‐HÁTRÁNY MÉRLEGELÉS 

 

A  kizárólag  szerkezetépítési  költségbecslést  a  fő  mennyiségek  összehasonlítása  útján 

készítettük  el  2016.  évi  árszinten.  Az  alkalmazott  egységárak  a  munkaterület  kialakítás, 

energiaellátás,  szállítás,  szerelés,  daruzás,  szakfelügyelet  költségeit,  valamint 

segédszerkezetek  építésének  és  bontásának  költségeit  is  tartalmazzák.  Az  egyéb  szakági 

költségeket  (pl.:  vasúti  felsővezeték  és  MÁV  kábelek,  közművek,  vízépítés  stb.)  a 

költségbecslés nem tartalmazza. A részletes táblázat a mellékletben tekinthető meg. 
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Az  egyes  változatok  előnyeit/hátrányait  egy  5  pontos  skála  segítségével  az  alábbiak 

táblázatban foglaltuk össze. 

 

5 pontos értékelés:  Hátrány  1  <  2  <  3  > 4  >  5  Előny    

S.sz.  Változat megnevezése 
Gazdasá‐ 
gosság 

Építési 
kockázat

Üzemel‐ 
tetés 

Esztétika
ÖSSZES 

PONTSZÁM 
Becsült költség 

(millió Ft) 

1  H 0803 j. híd "A" változat  5  3  4   3   15   240  

2  H 0803 j. híd "B" változat  4  4  5   4   17   310  

3  H 0803 j. híd "C" változat  4  4  5   5   18   390  

4  H 0803 j. híd "D" változat  3  5  5   5   18   615  

5  H 1201 j. híd "A" változat  4  4  4   3   15   180  

6  H 1201 j. híd "B" változat  5  4  4   4   17   165  

 

 

 

4.  ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A  bemutatott  változatok,  használati  komfortszintje  azonos,  igazi  különbségek  az  esztétikai 

városképi megjelenés,  illetve az építési költségek terén tapasztalhatóak. Az acélszerkezetek 

gyártási költségei fajlagosan magasabbak, de hosszú távon a fenntartás, üzemeltetés előnyei 

és ráfordításai ezt kompenzálni tudják. 
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5.  MELLÉKLETEK 

























Költségbecslés MSc Kft. T.sz.: 8390

Szerkezetépítési becsült költségek 2016 évi árszinten

Tétel ssz. Meghatározó tételek Mennyiség Mért.egys. Egységár Költség (Ft)

1 Földmunka 590 m3 5 000  2 950 000 

2 Cölöpalapozás (D=80cm) 220 fm 90 000  19 800 000 

3 Hídfők 234 m3 140 000  32 760 000 

4 Előregyártott feszített tartó (H=90cm) 544 fm 180 000  97 920 000 

5 Vasbeton pályalemez kereszttartókkal 218 m3 160 000  34 880 000 

6 Vasbeton járdák 78 m3 120 000  9 360 000 

7 Vízszigetelés 651 m2 14 000  9 114 000 

8 3 rétegű útburkolat (17 cm vtg.) 340 m2 20 000  6 800 000 

9 Vezetőkorlát 88 fm 30 000  2 640 000 

10 Idomacél hídkorlát 102 fm 40 000  4 080 000 

Összesen: 220 304 000 

240 000 000 

369 

Tétel ssz. Meghatározó tételek Mennyiség Mért.egys. Egységár Költség (Ft)

1 Földmunka 590 m3 5 000  2 950 000 

2 Cölöpalapozás (D=80cm) 160 fm 90 000  14 400 000 

3 Hídfők 234 m3 140 000  32 760 000 

4 Acél tartószerkezet korrózióvédelemmel 90 t 1 800 000  162 000 000 

5 Vasbeton pályalemez kereszttartókkal 235 m3 160 000  37 600 000 

6 Vasbeton járdák 78 m3 120 000  9 360 000 

7 Vízszigetelés 651 m2 14 000  9 114 000 

8 3 rétegű útburkolat (17 cm vtg.) 340 m2 20 000  6 800 000 

9 Vezetőkorlát 88 fm 30 000  2 640 000 

10 Idomacél hídkorlát 102 fm 40 000  4 080 000 

Összesen: 281 704 000 

310 000 000 

476 

Tétel ssz. Meghatározó tételek Mennyiség Mért.egys. Egységár Költség (Ft)

1 Földmunka 763 m3 5 000  3 815 000 

2 Cölöpalapozás (D=80cm) 180 fm 90 000  16 200 000 

3 Hídfők 350 m3 140 000  49 000 000 

4 Acél tartószerkezet korrózióvédelemmel 120 t 1 800 000  216 000 000 

5 Vasbeton pályalemez kereszttartókkal 213 m3 160 000  34 080 000 

6 Vasbeton járdák 78 m3 120 000  9 360 000 

7 Vízszigetelés 651 m2 14 000  9 114 000 

8 3 rétegű útburkolat (17 cm vtg.) 340 m2 20 000  6 800 000 

9 Vezetőkorlát 88 fm 30 000  2 640 000 

10 Idomacél hídkorlát 102 fm 40 000  4 080 000 

Összesen: 351 089 000 

390 000 000 

599 

Tétel ssz. Meghatározó tételek Mennyiség Mért.egys. Egységár Költség (Ft)

1 Földmunka 680 m3 5 000  3 400 000 

2 Cölöpalapozás (D=80cm) 160 fm 90 000  14 400 000 

3 Hídfők 165 m3 140 000  23 100 000 

4 Acél tartószerkezet korrózióvédelemmel 220 t 2 000 000  440 000 000 

5 Vasbeton pályalemez 240 m3 160 000  38 400 000 

6 Vasbeton járdák 110 m3 120 000  13 200 000 

7 Vízszigetelés 860 m2 14 000  12 040 000 

8 3 rétegű útburkolat (17 cm vtg.) 375 m2 20 000  7 500 000 

9 Vezetőkorlát 104 fm 30 000  3 120 000 

10 Idomacél hídkorlát 104 fm 40 000  4 160 000 

Összesen: 559 320 000 

615 000 000 

715 

Fajlagos költség (eFt/m2):

Fajlagos költség (eFt/m2):

H 0803 jelű felüljáró "C" változat (Acél ívvel alátámasztott öszvér felszerkezet )

Az egységárak a munkaterület kialakítás, energiaellátás, szállítás, szerelés, daruzás, szakfelügyelet költségeit, 

valamint segédszerkezetek építésének és bontásának költségeit is tartalmazzák. Az egyéb szakági költségeket 

(pl.: vasúti felsővezeték és MÁV kábelek, közművek, vízépítés stb.) a költségbecslés nem tartalmazza. 

(JELMAGYARÁZAT: *‐ a figyelembe nem vett kisebb szerkezetépítési tételek miatti növelő tényező.)

H 0803 jelű felüljáró "A" változat (Előregyártott feszített tartós felszerkezet)

Szerkezetépítési becsült költségek ÖSSZESEN: (cca. 10%‐al növelt érték*)

H 0803 jelű felüljáró "B" változat (Öszvér felszerkezet)

Szerkezetépítési becsült költségek ÖSSZESEN: (cca. 10%‐al növelt érték*)

Fajlagos költség (eFt/m2):

Fajlagos költség (eFt/m2):

Szerkezetépítési becsült költségek ÖSSZESEN: (cca. 10%‐al növelt érték*)

H 0803 jelű felüljáró "D" változat (Acél Langer‐tartós öszvér felszerkezet.)

Szerkezetépítési becsült költségek ÖSSZESEN: (cca. 10%‐al növelt érték*)
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Tétel ssz. Meghatározó tételek Mennyiség Mért.egys. Egységár Költség (Ft)

1 Földmunka 620 m3 5 000  3 100 000 

2 Cölöpalapozás (D=80cm) 180 fm 90 000  16 200 000 

3 Hídfők+pillérek 410 m3 140 000  57 400 000 

4 Előregyártott feszített tartó (H=90 cm) 422 fm 110 000  46 420 000 

5 Vasbeton pályalemez kereszttartókkal 125 m3 160 000  20 000 000 

6 Vasbeton járdák 51 m3 120 000  6 120 000 

7 Vízszigetelés 397 m2 14 000  5 558 000 

8 3 rétegű útburkolat (17 cm vtg.) 210 m2 20 000  4 200 000 

9 Vezetőkorlát 52 fm 30 000  1 560 000 

10 Idomacél hídkorlát 70 fm 40 000  2 800 000 

Összesen: 163 358 000 

180 000 000 

453 

Tétel ssz. Meghatározó tételek Mennyiség Mért.egys. Egységár Költség (Ft)

1 Földmunka 1500 m3 5 000  7 500 000 

2 Cölöpalapozás (D=80cm) 210 fm 90 000  18 900 000 

3 Hídfők+pillérek 140 m3 140 000  19 600 000 

4 Előregyártott feszített tartó (H=90 cm) 422 fm 110 000  46 420 000 

5 Vasbeton pályalemez kereszttartókkal 180 m3 160 000  28 800 000 

6 Vasbeton járdák 74 m3 120 000  8 880 000 

7 Vízszigetelés 603 m2 14 000  8 442 000 

8 3 rétegű útburkolat (17 cm vtg.) 320 m2 20 000  6 400 000 

9 Vezetőkorlát 80 fm 30 000  2 400 000 

10 Idomacél hídkorlát 80 fm 40 000  3 200 000 

Összesen: 150 542 000 

165 000 000 

274 

Fajlagos költség (eFt/m2):

Fajlagos költség (eFt/m2):

Szerkezetépítési becsült költségek ÖSSZESEN: (cca. 10%‐al növelt érték*)

H 1201 jelű felüljáró "A" változat (Előregyártott feszített tartós, egynyílású felszerkezet)

Szerkezetépítési becsült költségek ÖSSZESEN: (cca. 10%‐al növelt érték*)

H 1201 jelű felüljáró "B" változat  (Előregyártott feszített tartós, háromnyílású felszerkezet)


	Kulso Cimlap
	8390_TANULMANYTERV
	Kulso Cimlap
	Belso cimlap
	Tanulmanyterv szoveg
	H0803-AB-OLDAL
	H0803-A-KM
	H0803-B-KM
	H0803-C-OLDAL
	H0803-C-KM
	H0803-D-OLDAL
	H0803-D-KM
	H1201-A-OLDAL
	H1201-A-KM
	H1201-B-OLDAL
	H1201-B-KM
	Koltsegbecsles_8390


