Jogi Foosztaly
Kozbeszerzési Iroda
8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.

Targy: Székesfehérvar- Sosté rehabllum
keretében kozuti elérhetéség fejlesztese II uteM \

:FEHERVAR kiegészité tajékoztatas 2.

MEGYEI J0GU VAROS
POLGARMESTERI HIVATAL Ikt szam 12855/2/2017

Telefon: (22) 537-296
Fax: (22) 537-160

Tisztelt Gazdasagi szereplok!

Székesfehérvar Megyei Jogi Véaros Onkorményzata Ajanlatkéré a ,,Székesfehérvar- Sésté
rehabiliticiés program keretében koziti elérhetdség fejlesztése II. iitem” tirgyaban a
kozbeszerzésekrdl szo6l6 2015. évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 112. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti a Kbt. 117. §-ban meghatdrozott méddon, szabadon kialakitott
hirdetmény kozzétételével indulé targyaldsos kozbeszerzési eljarast inditott. A hirdetmény a
K&zbeszerzési Ertesitd 2017/220 széméban 2017. december 05-én KE-17651/2017. szamon
jelent meg.

Az eljarassal kapcsolatban az alabbi ajanlattev6i kérdések érkeztek, melyekre Ajanlatkéré a
kovetkez6 kiegészitd tajékoztatast adja a Kbt. 56. §-ban és a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt
rendelkezéseknek megfelelve.

1. Kérdés: , Altaldnos

Az eljardst megindité felhivas III.1) Részvételi feltételek 1I11.2) Gazdasdgi és pénziigyi
alkalmassdag P/1 pontjdban szerepel: ,,P/1. Az ajdnlattevd (kozés ajanlattevd) alkalmatlan a
szerz8désteljesitésére, ha ajanlattevd (kizos ajdnlattevd) nem rendelkezik az eljdrdst megindito
Jelhivas feladasdnak napjdt (felhivds VI.4.) pontja) meoelo”zé’ hdrom mérlegfordulo’nappal Zezdrt
uizleti évben a kozbeszerzés tdrgydbdl (utépitési

Jorgalmi adé nélkil szdmitott drbevétele dsszesen nem éri el a nettdé 700 millié forintot.” Ezzel
szemben a rendelkezéstinkre bocsdtott dokumentdcié ,,Sésté koziti 2 részletes 11 14 elnevezésii
dokumentum az aldbbiakat tartalmazza: , Alkalmatlan részvételre jelentkezd a szerzddés
leljesitésére, ha Az eljdrdst megindito (részvételi) felhivds feladdsdt megel6z6 3 (hdrom) lezdrt
lizleti évben a kizbeszerzés tdrgydbdl (itépités kivitelezés) szdrmazé ditaldnos forgalmi adé
nélkiil szdmitott drbevétele évenként nem éri el a netté 2 millidrd forintot, valamint - a 321/2015
X 30. ) Korm rendelez‘ 1 9 $ ) bekezdése alapjdn amennyiben a késé’bb létrejdn‘ gazdasdgi
szdrmazo dltaldnos forgalmi adé nélkiil szdmitott arbevetele nem éri el osszesen a 1,5 millidrd
Jorintot.” Kérjiik az ellentmondds felolddsat!”



Vilasz: Az eljarast megindité felhivas III.1.2) pont P/1. alkalmassagi ponthoz eldirt
minimumkdvetelmények az iranyadék.

2. Kérdés: ,,A’ltala'nos

Az ajdnlati dokumentdcio 22. odaldn részletezett tartalomjegyzékben szerepel, hogy savos (heti
bontdsu) miiszaki titemterv, valamint a pénziigyi iitemterv benyujtdsa sziikséges. Az ajdnlati
felhivas II1.1.7) pontiaban szerepel: , A részszamldk darabszdmdt és a benyujtds feltételeit
Ajanlatkéré a targyalds(ok)on kivanja pontositani.” Kérdésiink, hogy ennek ismeretében
szitkséges-e az ajdnlatadds sordn a pénziigyi iitemterv benyujtdsa? ”

Vilasz: Igen, Ajanlattevé az ajanlataba csatolja be a Kivitelezésre vonatkoz6 indikativ
savos (heti bontast) miiszaki iitemterv, valamint a pénziigyi iitemtervet, mely alapjin az
eljarast megindité felhivas II1.1.7. pontja szerint Ajanlatkéré a részszamlak darabszamat
és a benyujtas feltételeit targyalas(ok)on fogja pontositani.

3. Kérdés: , Altaldnos

Az ajanlattételi dokumentdcio részét kell képezmie sdvos miiszaki és pénziigyi iitemtervnek,
melynek elkészitése az Ajdnlatado feladata. A kivitelezés a Stadion rekonstrukcidjdval
osszeghangoltan végezhets. Kérjitk a stadion rekonstrukcié idevonatkozé feladatainak
titemtervét megkiildeni.”

Vailasz: Az 6sszehangolt munkavégzés mindkét fél részérél megkovetelt, a munkak
iitemezése a lehetd legkorabbi befejezést iranyozza el6é, mely a targyalaso(ko)n Keriil
egyeztetésre.

4. Kérdés: , Altaldnos

A kivitelezés megkezdése eldtt a KivitelezOnek az épitési hatdsdg, szakhatdsdagok, kozmii
tizemeltet6k, a meghizé képviseldje, Székesfehérvir M. J Viros Polgdrmesteri Hivatal
Kozlekedési Iroda (tovdbbiakban Kozlekedési Iroda) és a miiszaki ellendr bevondsdval
organizdcios egyeztetd tdrgyaldst kell tartania. Az egyeztetésen tisztdzni kell a kivitelezés sordn
Jelmeriild problémdkat, az érintett utszakaszok forgalmdnak fenntartdsdnak feltételeit. Milyen
iddintervallumot irdnyozzunk eld az iitemtervben ezen feladatokra? ”

Vilasz: Heti 2-3 o6ra.

5. Kérdés: ,,ffltala’nos

Az kivitelezd dltal készitett engedélyezési terveket hatésdgi eljdrdsra a Megrendeld nyijtja be. Az
dtadott tanulmdnytervek alapjan késziilé terveket a Kozlekedési Iroddval egyezteini kell. A
Jjovdhagyott tervek engedélyezésére hdany napot szerepeltessiink az iitemtervben? ”

Vilasz: Amennyiben a kivitelez6é az egyeztetett dokumentaciét hidnytalanul becsatolja a
Kozlekedési Irod4nak, az két munkanapon beliil benyujtja az engedélyez6é hatésag részére.
Az engedélyezé hatosag az eljarast a hatalyos jogszabalyok szerinti hatiridé alatt folytatja
le.



6. Kérdés: ,,Altala’nos

Kozlekedési Iroda és a miiszaki ellendr hagyja jovd. Hany nap dll erre rendelkezésre?”

Vilasz: Amennyiben a Kkivitelez6 az egyes dokumenticiokat hianytalanul becsatolja a
Kozlekedési Irodanak, az 5 munkanapon beliill megvizsgalja és jovahagyja vagy javitasra
visszaadja. Minden dokumentaciora kiilon-kiilon értendé a fenti hataridd.

7. Kérdés: ,, Altaldnos

A teljes kivitelezésre adott id6 a munkateriilet dtadds-dtvételi eljardst kovetd 300 nap. A
feladatok értelmezése egyértelmiisiti, hogy csak részleges munkateriilet dtaddsrdl lehet szo. Mi
szamit a teljes munkateriilet dtadasi hatdridonek, kiilonos tekintettel a kotbérterhes
részhatdridére vonatkoztatva, hiszen itt csak feltételezve van az dprilis 30.-i hatdridé? (A
kivitelezés iitemezésében a megrendeld kikoti, hogy a projektelemek épitésének iddébeni
iitemezésekor a Parkold és aluljaro elem, aluljaré épitésének elsédleges prioritdsdt, annak a
Stadionban épiilé osszefiiggd aluljdré szakaszdval dsszehangoltan valé épitését.)”

Vilasz: A jelen kozbeszerzési eljarasban eléirt teljes tervezési és Kivitelezési feladatok —
Villalkozasi szerzédés tervezet II/1. pontja — teljesitési hatdrideje a Villalkozasi szerzédés
tervezet I1/3. pontjdban és az eljarast megindité felhivas I1.2.7. pontjdban rogzitett 300
nap, a munkateriilet teljes egészében atadasra keriil a Vallalkozasi szerzédés tervezet V/7.
pontjaban eldirtak szerinti idopontban. Ajanlatkéré részteljesitési hataridét irt elé a
Villalkozisi szerzédés tervezet II/3. pontjaban, melynek idépontja 2018. jalius 31. napja.

8. Kérdés: , Altaldnos

A tervezés és kivitelezés munkdk esetében az dtaddsra kerild tanulmdnytervek és becsiilt
mennyiségi kiirds alapjan sziikséges az ajanlati drat meghatdrozni. Az egyes tételekben a meg
kell jeleniteni azon koltségeket is melyeket a majdani teljes miiszaki tartalom ismeretében lesznek
meghatdrozhatok. HOL tudjuk ezt megtenni? ”

Vilasz: Ertelemszeriien az egyes tételekben.

9. Kérdés: ,,A'ltaltinos

A résziinkre bocsdtott dokumentdcio tartalmazott kozmiikezelSi nyilatkozatokat, amelyek egy
részére dltaldnossdgban jellemzd, hogy lejdrtak, illetve a munkateriilet vdrhaté dtaddsdig le
Jognak jdrni. Kérdésiink, hogy ezeknek a jegyzékinyveknek a meghosszabbitdsa megtortént-e, ha
nem, kinek a feladata?”

Vilasz: A nyilatkozatok az épitési engedély részét képezik. Az épitési engedély annak
jogerdre valé emelkedését6l szamitott 3 évig érvényes.

10. Kérdés: ,, Altaldnos

A dokumentdcié részeként kapott elbzetes régészeti dokumentdcié szerint a régészeti
megfigyelések koltsége elére meghatdrozhatatlan, igy javasoljuk, hogy az Onkormdnyzat sajdt
hatdskorében rendezze jelen eljdrdstdl fiiggetleniil. Amennyiben nem, gy kérjiik meghatdrozni
ennek a koltségét.”

Valasz: A régészeti megfigyelés koltségét az Ajanlatkérd atvillalja, igy annak koltségét
nem kell az ajanlatban szerepeltetni.



11. Kérdés: ,, Altaldnos

A humuszleszedés tételeiben helyszini depdzdst ir eld, kérjiik meghatdrozni, hogy a depo helyet
hol tudjdk biztositani.”

Vilasz: Nyertes Ajanlattevé feladata a helyszini organizacié megszervezése, ha a
munkavégzését ugy szervezi, hogy a helyszinen nem tudja biztositani a humusz helyszini
deponalasat akkor annak elszallitisa sziikséges. Ennek koltségét értelemszeriien az adott
tételben tiintesse fel Ajanlattevo.

12. Kérdés: ,, Miiszaki

Aszalvoleyi arok sétany, Hosszusétatér észak:

A Hosszusétatérnél a 'K’ szegéllyel elvdlasztott jarda alaprétegében 20 cm vig. zuzottké van
eldirva, mivel erre jarmiivek is feldllhatnak javasoljuk a 35 cm vtg. alapréteg épitését. Kérjiik
dllasfoglaldsukat.”

Vilasz: Kérjiik az eredeti rétegrendnél maradni sziveskedjenek.

13. Kérdés: ,, Miiszaki

Aszalvélgyi arok sétany, Hosszusétatér észak:

A Hosszusétatér felujitdsandl a fedlapok szintreemelését nem tartalmazza a koltségvetés,
osszesen 9 db. Kérjiik meghatdrozni, hogy a kiirdsban hol szerepeltessiik. ”

Vialasz: A tételt a koltségvetési kiiras tartalmazza, az adott munka , Ut burkolat épités:
burkolatba eso fedlap cseréje és szintbe emelése” soron.

14. Kérdés: ,, Miiszaki

Aszalvolgyi drok sétdny, Hosszusétatér észak:

A jelenlegi burkolaton kerékpdros piktogramok vannak, melynek pétldsat az vj burkolatra nem
tartalmazza a koltségvetés — 3 db Kérjiik meghatdrozni, hogy a kiirdsban hol szerepeltessiik.”
Vilasz: A burkolat-felajitas soran a burkolati jelek valtoznak, a burkolatra 6 db
kerékparos nyom burkolati jel keriil. A tételt a koltségvetési Kiiras tartalmazza, az adott
munka ,, Forgalomtechnika: tartés burkolati jel festése” soron.

15. Kérdés: ,, Miszaki

Aszalvolgyi drok sétany, Hosszusétatér észak:

A sétany Hosszusétatér feloli oldaldn jelenleg korldt taldlhato, melynek bontdsdt nem
tartalmazza a koltségvetés. Amennyiben elbontdsra keriil, ugy kérjiik meghatdrozni, hogy a
kitrdsban hol szerepeltessiik.”

Vilasz: A kérdést a tanulmanyterv nem vizsgalta, annak eldéntése, hogy a hid korlatja
elbontisra, megtartasra vagy atépitésre keriil az engedélyezési terv része. A Kivitelezd
feladata az engedélyezési terv elkészitése, egyeztetése. A tételt az adott munka , Egyéb
tételek az engedélyezési terv szerint” soron jelenitse meg.




16. Kérdés: ,, Miiszaki

Aszalvolgyi drok sétdny, Hosszusétatér észak:

A sétany burkolatdba esik 2 db aknafedlap, melynek szintreemelését, esetleges fedlapcseréjét
nem tartalmazza a koltségvetés. Keérjiik meghatdrozni, hogy a kiirdsban hol szerepeltessiik.”’
Vilasz: A kérdést a tanulmanyterv nem vizsgalta, annak megallapitisa, hogy hany db akna
esik a burkolatba az engedélyezési terv része. Az akndk fedlapjat cserélni illetve szintbe
emelni sziikséges annak allapotatol fiiggoen. A kivitelezé feladata az engedélyezési terv
elkészitése, egyeztetése. A tételt az adott munka ,térké jardaburkolat épitése” soron
sziveskedjenek megjeleniteni.

17. Kérdés: ,, Miiszaki

Aszalvolgyi drok sétany, Hosszusétatér észak:

A sétany Hosszusétatér feloli oldalan taldlhaté egy tdvkozlési akmafedlap, melynek cseréje
szitkséges a gépkocsi forgalom miatt (ingatlanok megkozelitése), a koltségvetés nem tartalmazza.
Kérjiik meghatdrozni, hogy a kiirdsban hol szerepeltessiik. ”

Valasz: A kérdést a tanulmanyterv nem vizsgalta, annak megallapitisa, hogy a tavkozlési
akna fedlapjat cserélni illetve szintbe emelni sziikséges annak allapotatél fiigg és az
engedélyezési tervben torténik. A kivitelez6 feladata az engedélyezési terv elkészitése,
egyeztetése. A tanulmanyterv szerint a Hosszisétatér felol, a gépjarmiivek nem kozelithetik
meg a tervezett sétanyt. A tételt az adott munka ,,térké jardaburkolat épitése” soron
sziveskedjenek megjeleniteni.

18. Kérdés: ,, Miiszaki

Aszalvélgyi drok sétany, Hosszusétatér észak:

A 7281 hrsz-u ingatlan kapubejdrdjdnak jelenlegi térkoves feliiletének dtépitésér nem
tartalmazza a koltségvetés — 32 m2 térko dtépités, 8,8 m2 uj térkdfeliilet kialakitds Kérjiik
meghatdrozni, hogy a kitrdsban hol szerepeltessiik.”

Vilasz: A kérdést a tanulmanyterv nem vizsgalta, annak megallapitasa, hogy a helyszinen
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torténik. A kivitelezo feladata az engedélyezési terv elkészitése, egyeztetése. Minden érintett
csatlakozé burkolat atépitésével €s szintbehozasaval szamolni sziikséges. A tételt az adott
munka ,,térké jardaburkolat épitése” soron sziveskedjenek megjeleniteni.

19. Kérdés: ,, Miiszaki

Aszalvélgyi drok sétdny, Hosszusétatér észak:

A tervezett nyomvonal egy részén jelenleg betonlapos burkolat, illetve betonlapos jdrda
taldlhatd, melynek bontdsdt nem tartalmazza a koltségvetés — 51,1 m2 Kérjiik meghatdrozni,
hogy a kitrdsban hol szerepeltessiik.”

Vilasz: Kérem, hogy a jelen Kkiegészité tajékoztatas mellékleteként megkiildésre keriil6
javitott koltségvetési kiirast sziveskedjenek bearazni és azt csatoljak be ajanlatukba.




20. Kérdés: ,, Miiszaki

Aszalvolgyi drok sétany, Hosszusétatér észak:

A sétany melletti meglévd burkolt drok erdsen eliszapolodott, tisztitdsa sziikséges, melyet nem
tartalmaz a koltségvetés. Amennyiben jelen eljdrds része, kérjiik meghatdrozni, hogy a kiirdsban
hol szerepeltessiik. ”

Vilasz: Kérem, hogy a jelen kiegészité tdjékoztatias mellékleteként megkiildésre keriilo
javitott koltségvetési kiirast sziveskedjenek bedrazni és azt csatoljak be ajanlatukba.

21. Kérdés: ,, Miiszaki

Hosszusétatér észak

Az épuild 'K’ szegély helyén a meglévd szegély bontdsa nem szerepel a koltségvetésben — 25 m.
Kérjiik meghatdrozni, hogy a kiirdsban hol szerepeltessiik.”

Vilasz: A tétel hibasan egy masik elemnél szerepelt. Kérem, hogy a jelen kiegészit6
tajékoztatas mellékleteként megkiildésre keriild javitott koltségvetési kiirast sziveskedjenek
bedrazni és azt csatoljak be ajanlatukba.

22. Kérdés: ,, Miiszaki

Hosszusétatér észak

A jelenlegi burkolaton kerékpdros piktogramok vannak, melynek potlasat az uj burkolatra nem
tartalmazza a koltségvetés — 3 db. Kérjiik meghatdrozni, hogy a kiirdsban hol szerepeltessiik.”
Vilasz: A burkolat-felijitis soran a burkolati jelek valtoznak, a burkolatra 6 db
kerékparos nyom burkolati jel keriil. A tételt a koltségvetési Kiiras tartalmazza, az adott
munka ,,Forgalomtechnika: tartés burkolati jel festése” soron.

23. Kérdés: ,, Miiszaki

Hosszusétatér észak

A burkolatba esé aknafedlapok szintreemelését nem tartalmazza a kiltségvetés — 3 db”

Vilasz: A tételt a koltségvetési kiiras tartalmazza, az adott munka , Ut burkolat épités:
burkolatba es6 fedlap cseréje és szintbe emelése” soron.

24. Kérdés: ,, Miiszaki

Hosszusétatér észak

A burkolathoz csatlakozo térkoves kapubejdro szintreemelése sziikséges, a koltségvetés ezt nem
tartalmazza — 4 m2. Kérjiik meghatdrozni, hogy a kiirdsban hol szerepeltessiik.”

Vilasz: Kérem, hogy a jelen kiegészité tajékoztatas mellékleteként megkiildésre Keriild
javitott koltségvetési kiirast sziveskedjenek bearazni és azt csatoljak be ajanlatukba.

25. Kérdés: ,, Miiszaki

Hosszusétatér észak

A szelvényezés szerinti bal oldalon a meglévé drok tisztitdsa nem jelen eljdrds része?”

Valasz: Az arok rendezése jelen beruhazas része, a tételt a koltségvetési kiirds tartalmazza
az adott munka ,,meglévé burkolt drok rendezése (tisztitas, burkoléelemek helyreallitdsa)”
soron.




26. Kérdés: ,, Miiszaki

Hosszusétatér észak

A vizelvezetésnél a burkolatrél az drokba vezetd folyoka felujitdsdat nem tartalmazza a
koltségvetés, ennek felujitasa nem jelen eljards része?”

Vilasz: Kérem, hogy a jelen kiegészité tdjékoztatis mellékleteként megkiildésre keriilé
javitott koltségvetési kiirast sziveskedjenek bearazni és azt csatoljak be ajanlatukba.

27. Kérdés: ,, Miiszaki

Hosszusétatér észak

Az aszfalt élvagads tétel 9 fm helyett észrevételiink szerint 16 fm. Kérjiik dllasfoglaldsukat.”
Vilasz: Nem, a tétel mennyisége helyes, kérjiilk amennyiben nem tudja az aszfaltozasi
munkdkat ugy iitemezni, hogy ezen mennyiség elegendé legyen ugy annak koltségét az
adott soron az ajanlatban sziveskedjenek megjeleniteni.

28. Kérdés: ,, Miiszaki

Stadion Park sétany

A miiszaki dokumentdcioban szerepel a fedlapok szintreemelése, sziikség esetén cseréje, ezt a
koltségvetés nem tartalmazza. A helyszinen 3 db akndt taldltunk, melyen jelenleg sincs fedlap.
Kérjiik meghatdrozni, hogy a kiirdsban hol szerepeltessiik. ”

Vilasz: Kérem, hogy a jelen kiegészitd tajékoztatias mellékleteként megkiildésre keriilé
javitott koltségvetési kiirast sziveskedjenek bedarazni és azt csatoljak be ajanlatukba.

29. Kérdés: ,, Miszaki

Stadion Park sétdany

A koltségvetési kiirds nem tartalmazza az utcabutorok bontdsat 3 db pad, 1 db szemétgyijié.
Kérjiik meghatdrozni, hogy a kiirdsban hol szerepeltessiik.”

Vilasz: Kérem, hogy a jelen kiegészitd tijékoztatas mellékleteként megkiildésre keriilo
javitott koltségvetési kiirast sziveskedjenek bearazni és azt csatoljak be ajanlatukba.

30. Kérdés: , Miiszaki

Stadion Park sétany

A koltségvetési kiirds nem tartalmazza a KRESZ tabldk bontdsdt — 4 db. Kérjiik meghatdrozni,
hogy a kitrdsban hol szerepeltessiik.”

Vilasz: Kérem, hogy a jelen kiegészité tdjékoztatas mellékleteként megkiildésre Keriilé
javitott koltségvetési kiirast sziveskedjenek bearazni és azt csatoljak be ajanlatukba.

31. Kérdés: ,, Miiszaki

Stadion Park sétany

Az épitési engedély szerint a megfeleld kozvildgitds kiépitése nélkiil nem helyezhetd forgalomba
a sétany, a kozvildgitds kiépitése jelen eljdrds része? Ha igen kérjiik annak pontos miiszaki
tartalmat megadni.”

Vilasz: A park kozvilagitasanak kiépitését a kozvilagitds projektelem tartalmazza, a
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32. Kérdés: , Miiszaki

Stadion Park sétany

A koltségvetésben és a részletes miiszaki dokumentdcio szerint 8 cm vg térkd beépitése van
eldirva, mig a miiszaki leirdsban és az épitési engedélyben 6 cm vig térkd. Kérjiik az
ellentmondads felolddsdt, a beépitendd térkd pontos tipusdnak megaddsat.”

Vilasz: Kérjiik a koltségvetési kiiras szerinti térké burkolatot bedrazni. A beépitendé
térké tipusa 8 cm vtg grafit-terra Grande Kombi vagy azzal egyenértékii térko.

33. Kérdés: ,, Miiszaki

Stadion Park sétany

A kozmiikezel6i nyilatkozat szerint a burkolat ald esd elektromos vezetéket mechanikai
védelemmel kell elldtni, ezt a koltségvetés nem tartalmazza, kérjiik potolni, és a
védelembehelyezés modjdt meghatdrozni.”

Vilasz: A védelembe helyezés modjat a kozmiitulajdonos hatirozza meg. Kérjilk a
Jjarulékos koltségek soron szerepeltetni sziveskedjenek.

34. Kérdés: ,, Miszaki

Stadion Park sétiny

A kozmiikezeldi nyilatkozat szerint a Telekom keresztezésnél a vezetéket védelembe kell helyezni,
ezt a koltségvetés nem tartalmazza, kérjiik potolni, és a védelembehelyezés maodjdt
meghatdrozni.”

Vilasz: A védelembe helyezés moédjat a kozmiitulajdonos hatarozza meg. Kérjiikk a
jarulékos koltségek soron szerepeltetni sziveskedjenek.

35. Kérdés: ,, Miiszaki

Stadion Park sétany

A sétdny épitésénél 15 cm zuzottkd alapréteg épitése van eldirva, mely véleményiink szerint nem
megfeleld, javasoljuk a min. 20-25 cm vig alapréteg épitését.”

Vilasz: Kérjiik az eredeti rétegrendnél maradni sziveskedjenek.

36. Kérdés: |, Miiszaki

Stadion Park sétdny

A miiszaki leirds szerint éveld cserjék iiltetése sziikséges, ezt a koltségvetési kiirds nem
tartalmazza, kérjitk a mennyiség megaddsat.”

Vilasz: A koltségvetési kiirasba az ével6 cserjék iiltetése Ajanlatkéré dontése alapjan nem
keriilt bele jelen kivitelezési eljarasba.

37. Kérdés: ,, Miiszaki

Stadion Park sétany

A csapadékviz elvezetést a terv nem tartalmazza, kérjiik a vonatkozé terveket megkiildeni.’
Vilasz: A kért terv a kiviteli dokumentacié része. Annak elkészitése a nyertes Ajanlattevo
feladata.
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38. Kérdés: , Miiszaki

Csikvari ut teljes felujitdsa

A milszaki leirds és a mintakeresztszelvény szerint a szélesitésnél aszfaltrdcs beépitése sziikséges
mely a koltségvetésben nem szerepel. Kérjiik a pontos tipust és mennyiséget megadni.”

Vilasz: Az aszfaltracs két iranyban teherviseld, legalabb 100/100 kN/m szakitdészilardsagu,
legfeljebb 3% szakadényuldsid iivegszal racs. Kérem, hogy a jelen kiegészité tajékoztatas
mellékleteként megkiildésre keriil6 javitott koltségvetési kiirast sziveskedjenek bearazni és
azt csatoljak be ajanlatukba.

39. Kérdés: , Miiszaki

Csikvdri ut teljes felujitasa

A kozmilkezelSi hozzdjdrulds elGirdsa szerint a szennyvizfedlapokat ,, onszintezé” fedlapra kell
cserélni, és szintre kell emelni, ennek mennyisége nem szerepel a koltségvetésben, kérjiik
potolni.”

Vilasz: Kérjiik a tervdokumentacié alapjan a sziikséges onszintezé fedlap mennyiséget
meghatarozni és a tobbi fedlappal egyiitt kérjiik az adott munka ,,burkolatba esé fedlap
cseréje és szintbe emelése” soron szerepeltetni sziveskedjenek.

40. Kérdés: ,, Miiszaki

Csikvdri ut teljes felujitisa

A kozmiikezelSi hozzdjdarulds elGirdsa szerint a fedlapok dtépitésével érintett szemnyvizesatorna
szakaszok mosatdsa sziikséges, melyet a kéltségvetés nem tartalmaz, kérjiik potolni.”

Vilasz: Kérjiik a jarulékos koltségek soron szerepeltetni sziveskedjenek.

41. Kérdés: ,, Miiszaki

Csikvari ut teljes felujitdsa

Az érintett kozmiivek (elekrtomos, Telekom, UPC, Digi) védelembe helyezése sziikséges, melyet a
koltségvetés nem tartalmaz, kérjiik ennek mennyiségét megadni, és a védelembehelyezés modjat
meghatdrozni.”

Vilasz: A védelembe helyezés modjat a kozmiitulajdonos hatidrozza meg. Kérjilkk a
jarulékos koltségek soron szerepeltetni sziveskedjenek.

42. Kérdés: ,, Miiszaki

Csikvdri ut teljes felujitdsa

A koltségvetési kiirdsban szerepel a Csbszhdz u. felujitdasa, melynek terveit nem tartalmazza a
dokumentdcid, kérjiik potolni sziveskedjenek.”

Vilasz: A kért dokumenticié jelen Kiegészité tajékoztatas mellékleteként megkiildésre
keriil.




43. Kérdés: ,, Miiszaki

Csikvdri ut teljes felujitdsa

A Csdszhdz utca burkolatépitése esetében a koltségvetési kiirds nem tartalmazza az utépités
foldmunkdit és a befejez6 munkdkat (tiikorkiemelés, kitermelt talaj elszdllitdsa, tiikorképzés,
padkarendezés). ”

Vialasz: Kérjiik a tiikorkiemelés, kitermelt talaj elszallitasa, tiikorképzés munkdkat az
adott munka ,alapréteg épitése” soron szerepeltetni, a padkarendezés munkit a
»padkarnedezés” soron szerepeltetni a jelen Kkiegészité tajékoztatas mellékleteként
megkiildésre keriil javitott koltségvetési kiiras szerint sziveskedjen.

44. Kérdés: , Miiszaki

Csikvari ut teljes felujitdisa

A burkolatra csatlakozo lépcsd dtépitésének miiszaki tartalmat kérjiik pontositani.”

Vilasz: A két lépcsé atépitése a jelenlegi kialakitissal egyezé miiszaki tartalommal
torténjen.

45. Kérdés: ,, Miiszaki

Csikvdri ut teljes felujitdsa

A térké jdarda burkolat épités mennyiségét feliilvizsgdltuk, véleményiink szerint a helyes
mennyiség 2792 m2, ennek megfeleléen az alapréteg mennyisége 419 m3. Kérjiik
dllasfoglaldsukat.”

Vilasz: A mennyiségeket Ajanlatkérd feliilvizsgalta, a pontos mennyiségre javitotta.
Kérjiik az 1j javitott kiirast bearazni. Kérem, hogy a jelen Kiegészité tajékoztatas
mellékleteként megkiildésre keriil6 javitott kioltségvetési kiirast sziveskedjenek bearazni és
azt csatoljak be ajanlatukba.

46. Kérdés: , Miiszaki

Csikvari ut teljes felujitisa

A csatlakozdsok térkd burkolat épités mennyiségét feliilvizsgdltuk, véleményiink szerint a helyes
mennyiség 391 m2. Kérjiik dlldsfoglaldsukat.”

Valasz: A feliilvizsgalt mennyiséggel Ajanlatkéré nem ért egyet. Kérem, hogy a Kkiirasban
szerepl6 mennyiséget sziveskedjenek bedrazni.

47. Kérdés: ,, Miszaki

Csikvdri ut teljes felujitdsa

A csatlakozdsok siillyesztett szegély épités mennyiségét feliilvizsgdltuk, véleményiink szerint a
helyes mennyiség 157 m. Kérjiik dlldsfoglaldsukat.”

Valasz: A feliilvizsgalt mennyiséggel Ajanlatkéré nem ért egyet. Az észrevételezett
mennyiségi hiany az ,, Utburkolat épités: Siillyesztett szegély épitése betongerendaba soron
talalhat6”. Kérem, hogy a kiirasban szereplé mennyiséget sziveskedjenek bedrazni.
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48. Kérdés: , Miiszaki

Csikvdri ut teljes felujitdsa

Normdl igénybevételii AC-11 kopé aszfaltréteg épitése van a terven és a kiirdsban is. Az alsd
aszfaltrétegek (koté- és alapréteg) fokozott igénybevételii aszfalttal késziilnek, véleményiink
szerint indokolt lenne a kopdréteget is fokozott igénybevételii AC-11/F kopd keverékbdl épiteni.
Kérjiik dllasfoglaldsukat.”

Valasz: A javasolt modositast Ajanlatkéré elfogadja. Kérem, hogy a jelen kiegészito
tajékoztatas mellékleteként megkiildésre keriilé javitott koltségvetési kiirast sziveskedjenek
bearazni és azt csatoljak be ajanlatukba.

49. Kérdés: , Miiszaki

Parkold és aluljard épitése

A koltségvetési kiirds szerint 36 m kétsoros korldt épitése sziikséges, a terveken 50 m szerepel.
Kérjiik az ellentmondds felolddsat.”

Vilasz: Az atadott tervdokumentacié a teljes létesitmény megvaldsitasat tartalmazza,
azonban ebbdl jelen eljaras keretében csak az elsé iitem épiil meg. A terven szereplé 50,0 m
korlatb6l 14,0 m a II. iitem teriiletéhez tartozo 7076 helyrajzi szamu ingatlanon létesiil,
azonban ez most nem része a kivitelezésnek, igy a helyes mennyiség tovabbra is 36,0 m.

50. Kérdés: , Miiszaki

Parkold és aluljdro épitése

A koltségvetési kiirds szerint 4 m rdcsos folyoka (ACO DRAIN S 200 K) épitése sziikséges, a
terveken 8 m szerepel. Kérjiik az ellentmondds felolddsdt.”

Vilasz: A racsos folyoka épitésének helyes mennyisége 24,0 m, azonban az aluljiaréhoz
épiilo folyoka nem allandd, hanem valtozé fenékesésii legyen a nevezett S200 K tipussal. A
kiirt mellett Gj tételként ezt a 4,0 m hosszii novekményt is kérem bedrazni, a jelen
kiegészité tajékoztatas mellékleteként megkiildésre Keriilé javitott koltségvetési Kiiras
szerint.

51. Kérdés: ,, Miiszaki

Parkolo és aluljdaro épitése

A koltségvetésbdl hianyzik 23 m K’ szegély bontdsa. Kérjiik meghatdrozni, hogy a kiirdsban hol
szerepeltessiik.”

Vilasz: A tételt a bontdasi munkak kozott uj tételként "K' szegélysor bontiasa, Homoksori
utcsatlakozasnal 23,0 m hosszon'" targgyal 2,0 m3 mennyiséggel kérjiik szerepeltetni.
Tekintettel arra, hogy a "K' szegély az épitendé palyaszerkezet teriiletén fekszik, melynek
kiemelését és elszallitasat a koltségvetési kiirds tartalmazza, ezért azokat a mennyiségeket
is modositani kell. A helyes, megvaltoztatott értékeket a jelen kiegészité tajékoztatas
mellékleteként megkiildésre keriilé javitott koltségvetési kiiras tartalmazza.

52. Kérdés: , Miiszaki

Parkolo és aluljdro épitése

Az aluljaréhoz vezetd jdrda rétegrendje tartalmaz Cki-t melynek mennyisége a koltségvetésben
nem szerepel. Kérjiik a pontos mennyiség megaddsdt.”
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Vilasz: Az érintett jardaszakasz feliilete 76,0 m2, igy ide dsszesen 11,4 m3 Ckt épiil be. Uj
tételként ezt a mennyiséget kérjiik bearazni. A helyes értéket a jelen kiegészité tajékoztatas
mellékleteként megkiildésre keriil6 javitott koltségvetési kiiras tartalmazza.

53. Kérdés: , Miiszaki

Parkold és aluljdrd épitése

Az épitési engedély szerint 350 gr/mZ2 szdtt geotextilia beépitése sziikséges, melyet a koltségvetés
nem tartalmaz. Kérjiik a pontos mennyiség megaddsdt.”

Vialasz: Az épitési engedélyben szerepld, palyaszerkezet alatti kialakitas a kiviteli terv
készitése soran megvaltozott, cementes stabilizacié késziil talajcsere helyett. Ezen ok miatt
a geotextilia beépitése nem indokolt, igy az ajanlatban ennek nem kell szerepelnie.

54. Kérdés: ,, Miiszaki

Parkolo és aluljaro épitése

A mennyiségi feliilvizsgadlt utan az aldbbi észrevételeket tessziik:

FZKA 0/56 zuzottkd alap épitése 25 cm vig-ban (parkolo és ut teriiletén) — 1835 m3

FZKA 0/56 zuzottkd alap épitése 25 cm vig-ban (jdrda teriiletén) — 305 m3

Parkolok burkolatdnak épitése (8 cm sziirke szinii ,, Mecsek” tipusu térkd) — 3198 m2

Jarddk burkolatanak épitése (6 cm sziirke szinii hasab térks) — 1526 m

Kérjiik dallasfogaldsukat.”

Vilasz: A koltségvetési kiirasban szereplé mennyiségek meghatirozasat a szamitégépes
tervezés soran alkalmazott szoftverrel végeztiik, mely alkalmas a tervezett hosszak,
feliiletek és térfogatok kozvetlen mérésére. A fenti anyagok mennyiségét is ezen modszerrel
hataroztuk meg. Ez szerint az aszfalt burkolatd ut teriilete: 4144 m2, a térké burkolatd
parkold teriilete: 3022,0 m2, mig a térké burkolati jarda teriilete: 1364,0 m2. A fenti
anyagok Kkiirt mennyiségei ezen értékekb6l szdrmaznak (minimalis mennyiségi
korrekcidval, pl. a taktilis jelek mennyisége csokkenti a beépitend6 térké mennyiségét).
Kérjiik a kiirasban szereplé mennyiségek alapjan sziveskedjenek bearazni a fenti
anyagokat.

55. Kérdés: ,, Miiszaki

Stadion park parkolo:

A koltségvetési kiirds nem tartalmazza a padkarendezés tételeit, véleményiink szerint a kiemelt
szegélyek mentén 43 m2 humuszolt padka épitése, a siillyesztett szegélyek mentén pedig 29,5 m2
nemesitett padka épitése sziikséges. Kérjiik megadni, hogy ezeknek a kiltségeit a kiirdsban hol
szerepeltessiik.”

Vilasz: A tervezett parkolé kornyezetének rendezését a Stadion park munka ,,zoldfeliilet
kialakitds humuszterités, gyepesités” soron kell bearazni, a sor az adott tételt tartalmazza.

56. Kérdés: , Miiszaki

Stadion park parkolo:

A temeld keritése mellett térké burkolaton elhelyezett acél rdcsos hulladékgyiijté taldlhato.
Véleményiink szerint ennek dthelyezése sziikséges, azonban ennek tételeit a kiirds nem
tartalmazza. Kérjiik meghatdrozni, hogy ezt a kiirdsban hol szerepeltessiik.”
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Vilasz: A hulladékgyiijt6 athelyezése nem a nyertes Ajanlattevé feladata.

57. Kérdés: ,, Miiszaki

Stadion park parkolo:

Jol értelmezziik azokban az esetekben ahol engedélyezési tervdokumentdcio elkészitése a feladat
ott a nyertes vallalkozonak csak a tervezés a feladata, az engedélyeztetést pedig a megrendeld
végzi. Keérjiik ennek megerdsitését.”

Valasz: Igen, az engedélyezési eljarast az Ajanlatkéré folytatja le, miutidn a nyertes
Ajanlattevo az engedélyezési dokumentaciét hidnytalanul leszallitja, igy az engedélyezési
eljaras dijanak megfizetése is Ajanlatkéro kotelezettsége.

58. Kérdés: ,, Miiszaki

Stadion park parkolo:

Véleményiink szerint 1 db KRESZ tdbla dthelyezése indokolt, ennek koltségét hol
szerepeltessiik? ”

Valasz: Ajanlatkéro a javaslatot megvizsgalta, a KRESZ tabla athelyezése nem indokolt.

59. Kérdés: , Miiszaki

Stadion park parkolo:

Parkoldépités miatt a tervezett viznyelGakndba olajkisziirG betét elhelyezése sziikséges. Ennek a
tételét a koltségvetési kiirds mem tartalmazza. Kérjiik annak meghatdrozadsat, hogy ezt hol
szerepeltessiik.”

Valasz: A viznyel6 létesitése soron kell megjeleniteni az olajsziiré betét elhelyezésének
koltségét.

60. Kérdés: ,, Miiszaki

Evangélikus temetd mogotti parkolo

A koltségvetés 1. Humusz eltavolitds helyszini depondldssal 30 cm vig.-ban észrevételiink szerint
a helyes mennyiségl01 m3. Kérjiik dlldsfoglaldsukat.”

Valasz: A feliilvizsgilt mennyiséggel egyetértiink. Kérem, hogy a jelen kiegészité
tajékoztatas mellékleteként megkiildésre keriilé javitott koltségvetési kiirdst sziveskedjenek
bearazni és azt csatoljak be ajanlatukba.

61. Kérdés: , Miiszaki

Evangélikus temetd mogotti parkolo

A koltségvetési kitrdsbdl hidnyzik az Ideiglenes forgalomterelés kiltsége. Ennek koltségét hol
szerepeltessiik? ”

Vilasz: Kérem, hogy a jelen kiegészit6 tajékoztatas mellékleteként megkiildésre keriil6
javitott koltségvetési kiirast sziveskedjenek bedrazni és azt csatoljak be ajanlatukba.




62. Kérdés: ,, Miiszaki

Evangélikus temeto mogotti parkolo

Az drazatlan koltségvetés nem tartalmazza az olajfogo beépitését. Kérdésiink, hogy ennek
koltségét hol szerepeltessiik? Kérjiik a beépitendd olajfogé tipusdnak megaddsat.”

Vilasz: A viznyel6 létesitése soron kell megjeleniteni az olajsziiré betét elhelyezésének
koltségét. Pontos tipust Ajanlatkéré nem hatiroz meg.

63. Kérdés: , Miiszaki

Dr. Serényi Antal utca jarda

Eszrevételink szerint a Jjdrdaburkolatba esik 1 db kozlekedési oszlop, amelynek dthelyezése
sziikséges. Ezt a tételt a koltségvetés nem tartalmazza, kérdésiink, hogy hol szerepeltessiik?”
Vilasz: Nem sziikséges az oszlop athelyezése.

64. Kérdés: ,, Miiszaki

Dr. Serényi Antal utca jarda

Az vj csatorna épitéséhez kapcsolodoan a koltségvetési kiirds nem tartalmazza a csatorna
nyomvonaldn a meglévd aszfalt utburkolat bontdsat és helyredllitdsat. Kérjiik meghatdrozni,
hogy ennek a koltségeit hol szerepeltessiik, illetve kérjiik megadni a burkolathelyredllitds
pdlyaszerkezetét.”

Vilasz: Kérem, hogy a jelen kiegészitd tajékoztatas mellékleteként megkiildésre Keriilé
javitott koltségvetési kiirast sziveskedjenek bearazni és azt csatoljak be ajanlatukba.

65. Kérdés: ,, Miiszaki

Dr. Serényi Antal utca jarda

A Dr Serényi Antal utca jarda és csapadék viz elvezetésének Epitési engedély pdros oldalai
hidnyoznak. Az engedélyben semmilyen eldirds nincs a csapaddkcsatorndra vonatkozéan, de
tervei sincsenek, a Kiirdsi feladatok kozott e pontban nem szerepel tervezési feladat. Jol
értelmezziik, hogy csak kiviteli tervet kell késziteni? ”

Vilasz: Kért épitési engedélyt a jelen kiegészité tajékoztatas mellékleteként ujra megkiildi
Ajanlatkéro. A megkiildott dokumentacié a csapadékcsatornira vonatkozoan tartalmaz
tervet. Ezen munkanal nincs engedélyezési dokumentacio készitési feladat.

66. Kérdés: , A tervezés és kivitelezés, Aszalvolgyi drok sétiny és Hosszusétatér észak
burkolatépités munkarész koltségvetésében az aldbbi tétel szerepel.:

meglévd csapadék csatorna gerinc meglévd
nyomvonalon t6rtén6 atmérd bovitése 137 | m
Az egységes ajanlatok érdekében kérjiik megadni:

- A jelenlegi csapadékcsatorna szelvényét

- Az dtmérd bovitést milyen szelvénymeéretre kell elvégezni

- Kérjiik helyszinrajzon megadni a kéltségvetési kiirdsban szerepld 137 m hosszi

szakasz végpontjait.”
Valasz: A meglévé csapadék csatorna szelvénye 400 mm, az elézetes szamitasok alapjan a
csapadékcsatorna szelvényét 600 mm-re sziikséges béviteni, a kért helyszinrajzot jelen
kiegészit6 tajékoztatas mellékleteként csatoljuk.

14



67. Kérdés: , A Csikvdri ut 1j kopdrétege a kiadott tervek szerint - 4 cm AC-11 kopd aszfalt
réteg. Javasoljuk a koporéteget AC 11 kopd F aszfaltbol elkésziteni.”

Valasz: Javaslatukat Ajanlatkéré elfogadja a javitott ajanlati 6sszesitében szerepel. Kérem,
hogy a jelen kiegészité tajékoztatds mellékleteként megkiildésre keriilé javitott
koltségvetési kiirast sziveskedjenek bearazni és azt csatoljak be ajanlatukba.

68. Kérdés: ,, Sosto rehabilitacio parkolo kozvildgitds — Tervezés és kivitelezés

A rendelkezésre dllo koltségvetés mem tartalmazza a kozvildgitds kiépitéséhez sziikséges
vezetéképitési tételeket. Kérjiik a pontos miiszaki elbirdsok, illetve mennyiségek megaddsat, a
koltségvetést ennek megfelelben kiegésziteni.”

Valasz: A parkol6 kozvilagitasanak tervezése a nyertes Ajanlattevo feladata, az ajanlati
Osszesitoben megadott mennyiségek csak a kozvilagitas tervezéshez sziikséges
minimumadatok.

69. Kérdés: ,, Csikvari ut 20 kV légvezetékes hdlozat kivdltds foldkdbelre

A kivitelezési munkdk megkezdéséhez sziikséges az E.ON és az Onkormdnyzat kétoldali
szerzédése. Ameddig ez nem dll rendelkezésre addig munkateriiletet nem lehet adni a nyertes
vallalkozénak, ami a kivitelezés befejezési hatdridejét, idétartamdt nagyban befolydsolhatja.
Kérjiik a szerzédés meglétének megerdsitését.”

Valasz: Az E-ON és Ajanlatkéré kozotti szerzodés megkotése idoben megtorténik, a
kivitelezés befejezési hataridejét nem befolyasolja.

Ajéanlatkérd tdjékoztatja valamennyi Gazdasagi szerepl6t, aki érdeklédését az eljards irant az
Ajanlatkérdnél jelezte, hogy a jelen kiegészit6 tajékoztatasban foglalt ajanlatkérdi valaszok miatt
Ajéanlatkéré a dokumentaciét moédositotta a Kbt. 52. § rendelkezései szerint hirdetmény
kozzétételével, mely a jelen kiegészitd tdjékoztatds megkiildésének napjan KE-325/2018.
szamon feladasra keriilt. A Kbt. 52. § (5) bekezdés rendelkezései alapjan Ajanlatkérd az
ajanlatételi hataridét meghosszabbitja, igy az eljarast megindité felhivas IV.1.4).; IV.2.2).; a
IV.2.5) és IV.2.6) pontjaiban rogzitett hataridok az alabbiak szerint médosulnak:

IV.1.4) Informacié a targyalasrél

A kovetkez6 helyett:

A targyalas lefolytatdsanak menete és az ajanlatkérd altal eléirt alapvetd szabalyai: Ajanlatkérd
valamennyi érvényes ajanlatot tett Ajanlattevével lehetdleg egyszeri alkalommal kivan targyalni
az ajanlatok benyujtdsi sorrendjének megfelelé sorrendben. Lehet6ség van Ajanlattevok
beleegyezése esetén egylittes targyaldsra. Ajanlatkéré amennyiben az elsd targyalasi forduld
alkalmaval ugy itéli meg és az sziikséges, Ujabb targyaldsi fordulo(ka)t tart, mely(ek)nek
alkalméval az Ajanlattevokkel egyiittesen kivan targyalni. Az Ajanlatkérd a tovabbi targyaldsok
helyét, modjat és idépontjat targyaldson vagy irdsban kozli az Ajanlattevével. Valamennyi
Ajénlattevének Ajéanlatkéré ugyanazokat a kérdéseket teszi fel ugyanolyan sorrendben.
Ajéanlatkér6 a targyalas soran a szerzédéses feltételekrdl, a részszamlazasrol és annak mértékérdl,
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adott esetben a miszaki-szakmai szempontokrol (Ajénlatkéré anyagi fedezetét meghaladd
esetben miiszakilag egyenértékli, de olcsobb miiszaki megoldasi javaslatokrél a szakmai
ajanlatot illetden), az ajanlati arra tett ajanlatokrdl, a jotallas idétartamardl kivan targyalni
kedvezébb feltételek elérése érdekében az érvényes ajanlatot benyujtott Ajénlattevokkel. A
targyalasok eredményeképpen az Ajanlattevok kizardlag kedvezobb ajanlatot tehetnek - azonos
miuszaki tartalom €s szerzOdési feltétel esetén -, illetve az el6z6 valtozatot valtozatlanul lehet
hagyni. Ajanlatkérd kozli tovabba, hogy mennyi id6 all Ajanlattevé rendelkezésére a mddositott
ajanlat megtételéhez. Ajanlatkérd a kiegészitd tdjékoztatdasok keretében feltett, a muszaki
dokumenticié esetleges modositasat eredményez6 kérdéseket, ha gy itéli meg a targyalason
pontositja (pl. végleges tételes koltségvetés, azt alatamaszté egyéb dokumentumok). A végleges
ajanlatok elkészitéséhez Ajanlatkér6 a targyalason vagy azt kovetden, az ajanlattételhez elegendd
hatdridét biztositva bocsatja Ajanlattevok rendelkezésére a végleges koltségvetés kiirdsokat. A
targyalds zartkor(i, az egyes targyaldsokrol jegyzOkonyv késziil. A targyalaso(ko)n Ajanlattevd
cégjegyzésre jogosult vagy nyilatkozattételre jogosult irasban meghatalmazott képviseldje vehet
részt. A képviseleti jogosultsdgot igazolni sziikséges. Ajanlatkérd legkorabban az elsé targyalési
fordulon kozli, hogy mikor zéarja le a targyalasokat. A targyaldsok befejezését kdvetben beall
Ajénlattevok 60 napos ajanlati kotottsége.

Az elsé targyalds megkezdésének tervezett idépontja: 2018. januar 16. napja 9:00 ora, a
targyalés helyszine: 8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1. II. em. 65-68. iroda.

Az elsé targyalés idépontja: 2018/01/16

Helyesen:

A targyalas lefolytatisainak menete és az ajanlatkéré altal eldirt alapveté szabalyai:
Ajanlatkéré valamennyi érvényes ajanlatot tett Ajanlattevovel lehetéleg egyszeri
alkalommal kivin targyalni az ajanlatok benyujtasi sorrendjének megfelelé sorrendben.
Lehetoség van Ajanlattevék beleegyezése esetén egyiittes targyalasra. Ajanlatkérd
amennyiben az elsé targyalasi fordulé alkalmaval ugy itéli meg és az sziikséges, Gjabb
targyalasi fordul6(ka)t tart, mely(ek)nek alkalmaval az Ajanlattevékkel egyiittesen kivan
targyalni. Az Ajanlatkéré a tovabbi targyaldsok helyét, modjat és idépontjat tirgyaldson
vagy irasban kozli az Ajanlattevével. Valamennyi Ajanlattevonek Ajanlatkérd
ugyanazokat a kérdéseket teszi fel ugyanolyan sorrendben. Ajanlatkérd a targyalds soran a
szerzddéses feltételekrol, a részszamlazasrol és annak mértékérél, adott esetben a miiszaki-
szakmai szempontokrél (Ajanlatkéré anyagi fedezetét meghaladé esetben miiszakilag
egyenértékii, de olcs6bb miiszaki megoldasi javaslatokrél a szakmai ajanlatot illetéen), az
ajanlati arra tett ajanlatokrél, a jétallas idétartamarol kivan targyalni kedvezébb feltételek
elérése érdekében az érvényes ajanlatot benyidjtott Ajanlattevékkel. A targyalasok
eredményeképpen az Ajanlattevok kizarélag kedvezébb ajanlatot tehetnek - azonos
miiszaki tartalom és szerzodési feltétel esetén -, illetve az el6z6 valtozatot valtozatlanul
lehet hagyni. Ajanlatkéré kozli tovabba, hogy mennyi idé all Ajianlattevé rendelkezésére a
modositott ajanlat megtételéhez. Ajanlatkéré a kiegészitd tajékoztatisok keretében feltett,
a miiszaki dokumenticié esetleges médositasat eredményezd kérdéseket, ha gy itéli meg a
targyalison pontositja (pl. végleges tételes Kkoltségvetés, azt alatimaszté egyéb
dokumentumok). A végleges ajanlatok elkészitéséhez Ajanlatkéré a targyaldson vagy azt
kovetéen, az ajinlattételhez elegendé hataridét biztositva bocsdtja Ajanlattevok
rendelkezésére a végleges koltségvetés kiirasokat. A targyalds zartkord, az egyes
targyalasokrol jegyzékonyv késziil. A targyaliaso(ko)n Ajinlattevé cégjegyzésre jogosult
vagy nyilatkozattételre jogosult irasban meghatalmazott képviseldje vehet részt. A
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képviseleti jogosultsagot igazolni sziikséges. Ajanlatkéré legkorabban az elsé targyalasi
fordulén kozli, hogy mikor zarja le a targyalasokat. A targyaldsok befejezését kovetéen
beall Ajanlattevok 60 napos ajanlati kotottsége.

Az elsé6 targyalias megkezdésének tervezett idépontja: 2018. januar 30. napja 9:00 6ra, a
targyalas helyszine: 8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1. I1. em. 65-68. iroda.

Az elsé targyalas idépontja: 2018/01/30

1V.2.2) Ajanlattételi vagy részvételi hatarido

A kovetkez0 helyett:
Datum: 2018/01/09 Helyi id6: 10:00 6ra

Helyesen:
Datum: 2018/01/19 Helyi id6: 10:00 6ra

IV.2.5) Az ajanlati kotottség minimalis id6tartama

A kovetkez6 helyett:

Az id6tartam hénapban: vagy napban: 60 a kovetkezd datumtdl szamitva: 2018/01/16
(ééé¢é/hh/nn)

Helyesen:

Az idétartam hénapban: vagy napban: 60 a kiovetkezé datumtél szamitva: 2018/01/30
(éééé/hh/nn)

IV.2.6) Az ajanlatok vagy részvételi jelentkezések felbontisanak feltételei

A kovetkezo helyett:
Déatum: 2018/01/09 Helyi id6: 10:00 6ra

Helyesen:
Datum: 2018/01/19 Helyi id6: 10:00 6ra

Kérjiik a megadott vélaszt az ajanlat dsszeallitasanal figyelembe venni sziveskedjenek.

Székesfehérvar, 2018. januar 05. > : : /
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Mellékletek: 1. Javitott koltségvetési kiirds ,,Ajanlati Osszesitdé drazatlan javitott.xlsx’
elnevezési file
2. ,,Csbszhaz utca helyszinrajz.pdf” elnevezésti file
3. ,,Szelvény bovités Hosszusétatér.pdf” elnevezést file
4. ,.Dr Serényi A. utca jarda és csapadék cs ép engedély.pdf” elnevezésii file
5. ,,Stadion park javitott mliszaki leirés.pdf” elnevezési file
6. ,Vallalkozasi szerz6dés Tervezet MOD - Sosté rehab utak II utem.doc”
elnevezési file
7. ,,Ajanlati dokumentécid MOD - Sést6 Kozut I1. titem.doc” elnevezésii file

Kapjiak: 1. Valamennyi Gazdasagi szerepld, aki érdekl6dését az eljards irdnt az
Ajanlatkéronél jelezte
2. Irattéar
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